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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Zawartaw dniu .................... r. w Bitgoraju pomigdzy:

Przedsigbiorstwem Produkcyjno-Handlowym ,Kapica Market” Florian Kapica z siedzibg przy ul. Kosciuszki 15,
23-400 Bitgoraj, NIP 918-000-10-68 w imieniu ktorej dziata:

Florian Kapica - wlasciciel

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy , Inwestorem"

zwanym dalej w treéci niniejszej Umowy ,Wykonawcg'

§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania

Nazwa

gl

N|lola|a|lw| N

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Termomodernizacja posadzki na gruncie
Termomodernizacja stropu nad ostatnig kondygnacja

Termomodernizacja $cian ponizej terenu
Termomodernizacja elewacji

Modernizacja centralnego ogrzewania
Modernizacja klimatyzacji nawiewno-wywiewnej

Instalacja prozniowych paneli solarnych cw.u. - 3 szt. o powierzchni czynnej 2 m2, ze
8 sterownikiem i zasobnikiem wody o pojemnosci co najmniej 300 |, przebudowa instalacji cw.u.
po istniejgcej trasie;

9 Montaz ostony przeciwstonecznej ze szkta hartowanego z wklejonymi modutami PV wraz z
konstrukcjg wsporcza

w budynku biurowo -magazynowo -ustugowym przy ul. Pocztowej, dz. nr geod. 37 ark. m. 47 w Zamosciu oraz

1 Wyrﬁiana stolarki okiennej i drzwid\}uej na elewacii zachodniéj i ;Nséhodniej b'ud'y'nku
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2 Ostony przeciwstoneczne pionowe na elewacji zachodniej budynku
Ostony przeciwsloneczne poziome - Zaluzje fasadowe ruchome na elewacji zachodniej i
3 wschodniej budynku z napedem elektrycznym.
4 Docieplenie scian zewnetrznych
5 Instalacja ciepla i chtodu w oparciu o system klimakonwektoréw i system VRF
6 Instalacja wentylacji mechanicznej

w budynku handlowo-ustugowym przy ul. KOSCIUSZKI 15, 23-400 BILGORAJ dz. nr 87 ARK. NR 30 w ramach
projektu ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow PP-H "KAPICA MARKET" w Zamosciu i Bitgoraju”

§2
1. Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy do dnia ................. Odmowa
przystapienia do odbioru terenu lub podpisania protokotu przez Wykonawce nie zmienia terminu

przekazania terenu.
2. Rozpoczecie robét nastapi najpozniej w dniu .................
3. Zakonczenie robot nastapi najpdzniej w dniu ................. O zakonczeniu robot Wykonawca poinformuije

Inwestora pisemnie lub e-mailem.
4. Odbiér koncowy nastapi w formie protokolu w terminie 3 dni od potwierdzenia przez Inwestora

otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét. O terminie odbioru robdt okreslajacym date i godzine

odbioru Inwestor zawiadomi Wykonawce pisemnie lub e-mailem.
5. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym, zostang one wymienione w protokole wraz

z terminem ich usunigcia przez Wykonawce. Jezeli protokét stwierdzajacy wady nie bedzie zawieral
takiego terminu, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie 7 dni od daty
sporzadzenia protokotu przez Inwestora.

§3
Zlecenie robot dodatkowych odbedzie sig w formie aneksu do umowy, w ktorym strony okreslajg termin ich
ukonczenia. Jezeli aneks przewidujacy roboty dodatkowe nie bedzie okreslat terminu ich ukonczenia,
Wykonawce bedzie obowigzywat termin ustalony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

§4
Roboty zostang wykonane z materialéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu maszyn i narzedzi
Wykonawcy.

§5
1. W celu wykonania prac, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, Inwestor zobowigzuje sie udostepnic

energie elektryczng nieodptatnie.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot tak, aby zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa

i sanitarne dla swoich pracownikow wiasnym kosztem i staraniem.

§6
Jesli w trakcie wykonywania robot zaistniejq istotne przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze wzgledu na ktore
termin zakonczenia robot nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o nich pisemnie lub e-
mailem Inwestora pod rygorem utraty prawa na powotywanie sie na owe okolicznosci w razie niedotrzymania
terminu zakonczenia robot.
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§7
Za wykonanie prac, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy, Inwestor zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokosci ......................... zk netto (stownie: ...l ).

Kwota wynagrodzenia, o kidrej mowa w ust. 1 moZe ulec zmianom wylacznie w zaleznosci od korekty

zakresu robot dokonanej aneksem do umowy.
Zaplata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastapi wediug ponizszych zasad:

a. kwota stanowiaca rownowartosé 50% wynagrodzenia, tj. ................. zt powiekszona o nalezny
podatek VAT w ferminie 14 dni po podpisaniu protokotu koncowego robot,
b. kwota stanowigca rownowartosé 50% wynagrodzenia §. ...l zt powiekszona

o nalezny podatek VAT - platnos¢ koncowa, w terminie 14 dni po podpisaniu protokofu

zdawczo-odbiorczego robét bez wad.
Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek hankowy Wykenawey wskazany na fakturze

VAT,
§8

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakonczenia rob6t, zaptaci on Inwestorowi kare

umowng w wysokosci ....... 7t za kazdy dzieh zwloki.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usunigeia wad stwierdzonych w protokole

odbiory, zaptaci on Inwestorowi kare umowng w wysokosci ... 7t za kazdy dzien zwioki.
W przypadku celowego lub niecelowego uszkodzenia konstrukeji budynku Iub innych jego czeéei

niepodlegajacych zleconym pracom, Wykonawca zohowigzuje sie do naprawy powstalej szkody
w terminie 7 dni od jej powstania. W przypadku nie usuniecia wyzej okreslonych szkdd w wyznaczonym
terminie po pisemnym wezwaniu przez Inwestora, Inwestor zleci wykonanie tych czynnosci innemu

podmiotowi, a kosztami ohcigzy Wykonawce.
W przypadku niedotrzymania przez Inwestora terminu przekazania terenu prac, zaptaci on Wykonawecy

kare umowng w wysokosci ..... zt za kazdy dzien optznienia.
W przypadku niedotrzymania przez Inwestora ferminu wyznaczenia i dokonania odbioru koncowego

rob6t zaptaci on Wykonawcy kare umowna w wysokosci ... 2 za kazdy dzien zwtoki,
W razie odstgpienia od niniejszej umowy przez kidrakolwiek ze stron z przyczyn niezawinionych przez

drugg strong, sirona odstepujaca zobowigzana jest zaptaci¢ drugiej stronie kare umowng w wysokosci
50% wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy.

§9

Kierownikiem budowy bedzie osoba wyznaczona przez Wykanawce,
Inspektorem nadzoru z ramienia Inwestora bedzie .................... .

§10

Inwestor oswiadcza, ze upowaznia nieodwolalnie i bezwarunkowo Wykonawee do wystawiania mu faktur
w zwigzku ze swiadczeniami wynikajacymi z niniejszej umowy bez podpisu Inwestora lub 0s6b upowaznionych
przez niego do odbioru faktur VAT,

§ 1

informacje bedg przekazywane na ponizsze adresy:
Po stronie [nwestora: PPH Kapica Market" Florian Kapica, ul. Kosciuszki 15, 23-400 Bilgoraj

e-mail: kapica@karica.com.pl

Po stronie Wykonawey: ...
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§12
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego

i Prawa budowlanego.
3. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

INWESTOR WYKONAWCA

Zataczniki:

1. Dokument potwierdzajacy udzielenie gwaranciji na okres 5 lat na poprawne wykonanie zadania.
Oswiadczenie potwierdzajace, iz materiaty posiadaja aprobate techniczng lub atesty dopuszczajgce do

uzytkowania zgodnie z prawem budowlanym.
3. Dokument, ktory zapewni poprawng realizacje inwestycii tj. kaucja lub weksle in blanco do wysokosci 10

% wartosci zitozonej oferty lub innym rodzajem zabezpieczenia tego typu zaaprobowanym przez
inwestora.



